

16 DE AGOSTO DE 2021.

DICTAMEN


EN CUMPLIMIENTO AL **ARTÍCULO 34 INCISO II** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO**, SE INVITO A PRESUPUESTAR EL **DÍA 09 DE AGOSTO DE 2021**, A EFECTO DE PROCEDER A CONTRATAR POR ADJUDICACIÓN DIRECTA EN APEGO AL ARTÍCULO 29 DE LA LEY EN MENCIÓN, CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, GÓMEZ PALACIO, DGO.** PARA LO CUAL SE RECIBIERON LAS COTIZACIONES DE LOS SIGUIENTES CONTRATISTAS Y A CONTINUACIÓN SE ENUNCIAN CONSIDERANDO EL I.V.A.:

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN.	CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREÓN S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LA LAGUNA	COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES S.A. DE C.V.
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, GÓMEZ PALACIO, DGO.	\$706,739.57	\$732,603.79	\$628,475.97

CONSIDERANDO QUE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PRESENTA LA EMPRESA, **COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES S.A. DE C.V.** SON SOLVENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE ESTA OBRA, Y REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESTE SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO., DE GÓMEZ PALACIO, DGO., DICTAMINA LO SIGUIENTE:

LA PROPUESTA SOLVENTE PARA EL **SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO, DGO.**, ATENDIENDO A SU REVISION DETALLADA ES LA PRESENTADA POR LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA DE MATERIALES E INMUEBLES S.A. DE C.V.** POR LO QUE SE AUTORIZA LA CELEBRACION DEL CONTRATO RESPECTIVO POR UN MONTO DE **\$628,475.97 (SON: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 97/100)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.


EL RESPECTIVO CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO EL **DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, Y LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE, SERÁN EJECUTADOS EN UN PERIODO DE **45 DÍAS NATURALES** TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL **DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021** Y FECHA DE TÉRMINO EL **DÍA 17 DE OCTUBRE DEL 2021**.





GÓMEZ PALACIO, DGO., A 16 DE AGOSTO DE 2021

**POR EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.
DE GÓMEZ PALACIO, DGO.**



ING. TERESA VERÓNICA GALVÁN
GÓMEZ.
COORDINADORA DE CONTROL DE OBRA Y
CONTRATOS.



ING. HECTOR MANUEL TORRES LEYÓN
DIRECTOR GENERAL.